

Số: 437/TB-TTPTQĐ

Trà Vinh, ngày 10 tháng 8 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Về việc mời chào giá thực hiện Gói thầu số 01: Phát hoang, vệ sinh mặt bằng các khu đất năm 2023

Kính gửi: Các tổ chức /đơn vị có đủ năng lực

Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị triển khai thực hiện Gói thầu số 1: Phát hoang, vệ sinh mặt bằng các khu đất năm 2023 theo Quyết định số 78/QĐ-TTPTQĐ ngày 10/8/2023.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo đến các đơn vị có ngành nghề phù hợp, có đủ năng lực, điều kiện kinh doanh tham gia thực hiện Phát hoang, vệ sinh mặt bằng các khu đất năm 2023, như sau:

#### 1. Khối lượng công việc thực hiện:

Theo bảng khối lượng công việc

#### 2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày

#### 3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ báo giá:

- Thời gian nộp hồ sơ báo giá: **Vui lòng gửi hồ sơ trước 11 giờ 00 phút ngày 14/8/2023.** (trong giờ hành chính).

Bảng báo giá được gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện. Xin vui lòng gửi bảng báo giá theo yêu cầu nêu trên đến địa chỉ như sau:

+ Địa chỉ: Phòng Hành chính – Tổng hợp – Trung tâm Phát triển quỹ đất 577 đường Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

+ Điện thoại: 0294.3869829.

Trung tâm Phát triển quỹ đất kính chuyển Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trân trọng thông báo./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- TTCNTT (đưa thông báo lên trang Thông tin điện tử của Sở TNMT);
- Niêm yết tại trụ sở;
- BLĐ TT;
- Lưu: VT, QLPTQĐ.

GIÁM ĐỐC



Tô Quốc Huy

**BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC***(Kèm theo Thông báo mời báo giá)*

STT	Danh mục	Mô tả dịch vụ		Đơn vị tính	Khối lượng công việc
		Diện tích (m <sup>2</sup> )	Diện tích phát hoang, vệ sinh (m <sup>2</sup> )		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Khu đất tọa lạc tại khóm 3, phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (Trung tâm KNKN-SNN&PTNT)	230,3			
	Phát hoang mặt bằng		230,3	Ngày công	2
	Vệ sinh mặt bằng		230,3	Ngày công	2
2	Khu đất thu hồi của Liên đoàn lao động tỉnh tại Phường 9, TP. Trà Vinh	2.656,7			
	Phát hoang mặt bằng		1.080,0	Ngày công	10
	Vệ sinh mặt bằng		1.080,0	Ngày công	10
3	Khu đất thu hồi của Công ty TNHH Một thành viên Đại Hoàn Mỹ tại ấp Long Bình, phường 4, TP. Trà Vinh	19.412,5			
	Phát hoang mặt bằng		3.900,0	Ngày công	37
4	Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Xây lắp và Xăng, phường 4, thành phố Trà Vinh	11.486,6			
	Phát hoang mặt bằng		4.397,5	Ngày công	41
5	Khu đất thu hồi do Công ty Cổ phần Công trình giao thông Trà Vinh	4.267,6			
	Phát hoang mặt bằng		4.267,6	Ngày công	40
6	Khu đất thu hồi của Trường Đại học Trà Vinh, TP. Trà Vinh	4.582,3			
	Phát hoang mặt bằng		1.627,9	Ngày công	15
	Vệ sinh mặt bằng		1.627,9	Ngày công	15
7	Khu đất thu hồi của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Hạ Long tọa lạc tại Phường 8 TPTV (Ao Bà Om)	188.698,6			
	Phát hoang mặt bằng		2.426,0	Ngày công	23
8	Khu đất tọa lạc tại xã Lưu Nghiệp Anh huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh	62.162,7			
	Phát hoang mặt bằng		1.890,5	Ngày công	18

STT	Danh mục	Mô tả dịch vụ		Đơn vị tính	Khối lượng công việc
		Diện tích (m <sup>2</sup> )	Diện tích phát hoang, vệ sinh (m <sup>2</sup> )		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Khu đất tọa lạc tại ấp Sâm Bua, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh	47.434,9			
	Phát hoang mặt bằng		2.665,9	Ngày công	25
10	Khu đất tọa lạc tại xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh	60.000,0			
	Phát hoang mặt bằng		6.296,0	Ngày công	60
11	Khu đất thu hồi của UBND xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh	16.642,0			
	Phát hoang mặt bằng		1.040,4	Ngày công	9
12	Khu đất thu hồi của UBND xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh	21.397,5			
	Phát hoang mặt bằng		670,3	Ngày công	6
13	Khu đất thu hồi của Sở NN&PTNT tọa lạc tại Khóm 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành	10.657,9			
	Phát hoang mặt bằng		2.281,0	Ngày công	21
14	Khu đất trụ sở cũ Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tọa lạc tại Phường 1, thành phố Trà Vinh	1.195,2			
	Phát hoang mặt bằng		1.195,2	Ngày công	11
	Vệ sinh mặt bằng		1.195,2	Ngày công	11